


Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение по „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2...Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Оценител: Русалина Димитрова – главен експерт в отдел СДОП

Участник: „ХАЙТОВИ СИЕ“ ООД

Показател	Оценка	Аргументация на оценителя
1. Технологична последователност на строителните процеси – <b>T1</b>	20 т	В офертата на участника е представена технологична последователност на строителните процеси и описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Участникът е представил линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи, включващ заетостта на човешкия ресурс. В графика са съобразени технологичните срокове за изпълнение. Участникът е изброил отделните фази на всички строителни процеси и тяхната организацията и последователност за изпълнението им, но не е предложен линеен график за изпълнение на отделните видове строително-монтажни работи, съобразно изискванията на Възложителя.
2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - <b>T2</b>	40 т	В офертата на участника са заложили предложения за намаляване и предотвратяване на рисковете. Представени са основните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаният риск, като участникът е оценил степента му на въздействие върху изпълнение на дейностите.
3. Методология и организация за изпълнение на поръчката – <b>T3</b>	10 т	В офертата на участника са посочени основните аспекти на организационната структура и функциите на експертите, но не е посочено как същите ще допринесат за постигане на желанието от Възложителя краен резултат. Методологията за изпълнение на дейностите и предложените методи са описани без достатъчна обосновка и анализ защо същите са достатъчни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка.

Подпис на оценителя: .....  
 Дата: .....01.2015 г.




**Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение по „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2...Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз**

**Оценител: Русалина Димитрова – главен експерт в отдел СДОП**

**Участник: „БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС“ ЕООД**

Показател	Оценка	Аргументация на оценителя
1. Технологична последователност на строителните процеси – <b>T1</b>	40 т	В офертата на участника са застъпени всички дейности посочени от Възложителя. Участникът е представил мерки и организация за изпълнение на поръчката. Участникът е изброил отделните фази на всички строителни процеси, технологична им последователност и е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката. Участникът е представил линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи и диаграма на работната ръка. В графика са съобразени технологичните срокове за изпълнение. Участникът е предложил методи за контрол на изпълнението. Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите.
2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - <b>T2</b>	1 т	В офертата на участника не са описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рискове и конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове. В техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от Възложителя.
3. Методология и организация за изпълнение на поръчката – <b>T3</b>	20 т	В офертата на участника са посочени основните аспекти на организационната структура и функциите на експертите. Налице е разпределение на всички основни функции на експертите, но без цялостно описание на задачите и отговорностите. Предложената методологията за изпълнение на дейностите и предложените методи са добре описани, структурирани и последователни, но без достатъчна обосновка и анализ защо същите са

		достатъчни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка.
--	--	--

Подпис на оценителя: .....

Дата: .....01.2015 г.

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение по „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2...Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Оценител: Русалина Димитрова – главен експерт в отдел СДОП

Участник: „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД

Показател	Оценка	Аргументация на оценителя
1. Технологична последователност на строителните процеси – T1	20 т	В офертата на участника са застъпени всички дейности посочени от Възложителя. Участникът е предложил мерки и организация за изпълнение на поръчката, като е посочено как същите ще допринесат за постигане на желаните от Възложителя краен резултат. Участникът е изброил подробно отделните фази на всички строителни процеси, но в представения линеен график те не са описани подробно. За изпълнение на дейностите участникът е посочил и приложими нормативни изисквания и информационни източници за качествено изпълнение на поръчката. Налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите. За всяка дейност са посочени отделни експерти. Участникът е предвидил, че ще работи в тясно сътрудничество с Възложителя, като комуникацията ще се осъществява ежеседмично и във всеки момент, когато работата го налага. Участникът е предложил организация за изпълнение на поръчката, съдържаща мерки за изпълнението на дейностите, предложен е линеен график за изпълнение на отделните дейности. Участникът е предложил методи за контрол на изпълнението.
2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	40 т	В офертата на участника са описани подробно предложения и мерки за предотвратяване на рискове, като са описани и конкретни мерки за предотвратяване настъпването на рисковете при изпълнение на поръчката. Представени са основните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове, като

		<p>участникът е оценил степента им на въздействие върху общото изпълнение на дейностите.</p> <p>Участникът е предложил ефективни мерки за предотвратяване и управление на рисковете. Планирани са конкретни и относими похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска.</p>
<p>3. Методология и организация за изпълнение на поръчката – ТЗ</p>	20 т	<p>В офертата на участника са посочени основните аспекти на организационната структура и функциите на експертите и има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са видимо свързани и си кореспондират без да се припокриват и противоречат. Методологията за изпълнение на дейностите и предложените методи са добре описани, структурирани, като е обосновано как същите са достатъчни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка.</p>

Подпис на оценителя: .....

Дата: .....01.2015 г.



# I. „ХАЙТОВИ И СИЕ“ ООД

## ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

**„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен ширококолентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”** по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен ширококолентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

### Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	Точки	Аргументи установени след прегледа
Технологична последователност на строителните процеси – Т1	20 точки	Участникът е съобразил срокове, и етапи за изпълнението на строителството. Представения линеен график и всички строителни процеси не е подробен съгласно описани в Техническото предложение.
Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2	1 точки	За предотвратяване на рисковете, участникът в техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя. В предложението се съдържат общи ангажименти за предотваряване на рискове и тяхното отстраняване.
Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3	20 точки	Предложени са мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено, разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимно свързани и си кореспондират, без да се припокриват и

		противоречат. Предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати.
--	--	--

**ОЦЕНИТЕЛ:** Радослав Вълков – началник на отдел СДОП, дирекция УСОП

.....  


Дата .....2015 г

## II. - „БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС“ ЕООД

Оценител : Радослав Вълков – началник на отдел СДОП, дирекция УСОП

### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

### Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	Точки	Аргументи установени след прегледа
Технологична последователност на строителните процеси – <b>T1</b>	40 точки	В представената оферта участникът е съобразил всички технологични срокове, и етапи за изпълнението на строителството. Има точна технологична последователност на строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси, описани в Техническото предложение)
Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - <b>T2</b>	1 точки	За предотвратяване на рисковете, участникът в техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя. В предложението се съдържат общи ангажименти за предотвратяване на рискове и тяхното отстраняване

<p>Методология организация изпълнение поръчката – ТЗ</p>	<p>и за на</p>	<p>20 точки</p>	<p>Офертата на участника са предложени основните аспекти на организационна структура и функциите на експертите, налице е разпределение на всички основни функции на експертите и отговорностите.Коректно са представени последователността,същата е достатъчна за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка; предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности</p>
--	------------------------	-----------------	--



**ОЦЕНИТЕЛ:** / Радослав Вълков / – началник на отдел СДОП, дирекция УСОП

Дата .....2015 г

### III. „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД

Оценител : Радослав Вълков – началник на отдел СДОП, дирекция УСОП


#### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен ширококолентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен ширококолентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	оценка	Аргументи установени след прегледа
Технологична последователност на строителните процеси – T1	40 точки	Участникът е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството. Представил е правилна технологична последователност на всички строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси, описани в Техническото предложение) - всички технологични срокове и етапи.
Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	40 точки	Участника е представил , описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: -същия е отчет възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента им на въздействие

		<p>върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договор, предложил е ефективни мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са конкретни и относими похвати (способи), посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така, че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите включени в предмета на договора.</p>
<p>Методология и организация за изпълнение на поръчката – ТЗ</p>	<p><b>20 точки</b></p>	<p>Участникът в случая, техническото му предложение кумулативно е налице следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложени са мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено и в дълбочина;</li> <li>- налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимно свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат;</li> <li>- предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности;</li> </ul>

  
 .....  
**ОЦЕНИТЕЛ: Радослав Вълков – началник на отдел СДОП, дирекция УСОП**

Дата .....2015 г

## I. Участник фирма - „ХАЙТОВИ И СИЕ“ ООД

Оценител : Гергана Петрова – Главен експерт в отдел ФС, дирекция ФСБ

### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен ширококолов път в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен ширококолов път в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

#### Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	Оценка	Аргументи установени след прегледа
1.Технологична последователност на строителните процеси – Т1	20 точки	Представен е линеен график и всички строителни процеси, но без подробно описание, съгласно Техническото предложение на възложителя. Участникът „Хайтови и сие” ООД се е съобразил със сроковете и етапите за изпълнението на обществената поръчка.
2.Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2	1 точка	В предложението се съдържат общи ангажименти за предотвратяване на рисковете и за тяхното отстраняване, идентифицирани от възложителя .
3.Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3	20 точки	Предложените мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, са разработени и анализирани качествено. Представено разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, с цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимно свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат.

	Предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати.
--	---

ОЦЕНИТЕЛ :



/ Гергана Петрова /

Дата 16.01.2015 г

## II. Участник фирма - „БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС“ ЕООД

Оценител : Гертана Петрова – Главен експерт в отдел ФС, дирекция ФСБ

### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен ширококолов път в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен ширококолов път в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007 - 2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

### Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	Оценка	Аргументи установени след прегледа
1.Технологична последователност на строителните процеси – T1	40 точки	Представена е точна технологична последователност на строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси, описани в Техническото предложение). В представената оферта „Билдинг строй комерс” ЕООД е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството.
2.Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	1 точки	За предотвратяване на рисковете, участникът в техническото предложение е представил само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя.
3.Методология и организация за изпълнение на поръчката – T3	20 точки	Участника е представил основните аспекти на организационна структура и функциите на експертите, с разпределение на всички основни

		<p>функции и отговорности. Коректно представил последователността, същата е достатъчна за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка;</p> <p>Предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати. коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности.</p>

ОЦЕНИТЕЛ :

  
/ Гергана Петрова /

Дата 16.01 ... 2015 г.

### III. „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД

Оценител : Гергана Петрова – Главен експерт в отдел ФС, дирекция ФСБ

#### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

#### Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	Оценка	Аргументи установени след прегледа
1.Технологична последователност на строителните процеси – T1	40 точки	Участникът е представил точна технологична последователност на всички строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси, описани в Техническото предложение) - всички технологични срокове и етапи. Телелинк ЕАД е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството.
2.Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	40 точки	Участника е представил конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: -участникът е отчел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е

		оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договор, предложил е ефективни мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от рисковете. Посочени са конкретни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така, че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите включени в предмета на договора.
3.Методология и организация за изпълнение на поръчката – ТЗ	20 точки	Предложени са мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено и в дълбочина. Представено е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимно свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат. Предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности.

ОЦЕНИТЕЛ :

  
/ Гергана Петрова /

Дата: 16.01.2015 г

## I. Участник фирма - "ХАЙТОВИ И СИЕ", ООД

Оценител : Чавдар Борисов Ангелов – гл.специалист – отдел Управление на собствеността към дирекция УСОП

„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз


### Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	Точки	Аргументи установени след прегледа
Технологична последователност на строителните процеси – T1	20 точки	Установени до две несъответствия в технологичната последователност на строителни процеси или когато участникът не е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството.
Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	40 точки	.Участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договора; - участникът е предложил ефективни мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са конкретни и относими похвати (способи), посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така, че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите включени в предмета на

		<p>договора.</p> <p>- участникът е предложил да въведе ефективни контролни дейности, като всеки един риск (от посочените по-долу) е съпроводен с предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпил риск.</p>
<p>Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3</p>	<p>1 точки</p>	<p>Техническото предложение съдържа в случая:</p> <p>- предложени са основните аспекти на организационна структура и функциите на експертите във връзка с изпълнението, но не е посочено как същите ще допринесат за постигане на желания от възложителя краен резултат;</p> <p>- методологията за изпълнение на дейностите по изпълнение на договора и предложените методи са описани схематично, но без обосновка и анализ защо същите са достатъчни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка;</p>

$$T = \frac{T1+T2+T3 \times 60}{100} = 36,6$$

ОЦЕНИТЕЛ:

  
/инж. Чавдар Ангелов/

Дата .....2015 г

## II. Участник фирма - "БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС ,, ЕООД

Оценител : Чавдар Борисов Ангелов – гл.специалист – отдел Управление на собствеността към дирекция УСОП

### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2., „Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	Точки	Аргументи установени след прегледа
1. Технологична последователност на строителните процеси – T1	20 точки	Установени поне две несъответствия в технологичната последователност на строителни процеси или когато участникът не е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството
2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	1 точки	Предложените мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете, участникът в техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя.
3. Методология и организация за изпълнение на поръчката – T3	10 точки	Участникът в случай, техническото му предложение съдържа: - предложени са основните мерки за изпълнението на дейностите по

		<p>техническите спецификации, но те не са разработени и анализирани в дълбочина;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- налице е разпределение на всички основни функции на експертите, но без цялостно описание на задачите и отговорностите;</li> <li>- предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността, но без обосновка и анализ защо същите са достатъчни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка;</li> </ul>
--	--	--

$$T = \frac{T1+T2+T3 \times 60}{100} = 18,6$$

ОЦЕНИТЕЛ:   
 /инж. Чавдар Ангелов/  
 Дата .....2015 г

### III. "ТЕЛЕЛИНГ", ЕАД

Оценител : Чавдар Борисов Ангелов – гл.специалист – отдел Управление на собствеността към дирекция УСОП

#### ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие” 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност”, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа”, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение

Показател	оценка	Аргументи установени след прегледа
Технологична последователност на строителните процеси – T1	40 точки	Участникът е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството. Представил е правилна технологична последователност на всички строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси, описани в Техническото предложение) - всички технологични срокове и етапи.
Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	20 точки	Участника е представил - частично са описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: - участникът е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове, но

		<p>формално е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участникът е предложил мерки и контролни дейности за предотвратяване и/или управление на дефинираните от него аспекти от рисковете. Планирани (посочени) са похвати (способи), които не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на рисковете, респ. последиците от настъпването им.</li> </ul>
<p>Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3</p>	<b>10 точки</b>	<p>Участникът в случая, техническото му предложение кумулативно е налице следното: техническото му предложение съдържа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложени са основните мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, но те не са разработени и анализирани в дълбочина;</li> <li>- налице е разпределение на всички основни функции на експертите, но без цялостно описание на задачите и отговорностите;</li> <li>- предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни и ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността, но без обосновка и анализ защо същите са достатъчни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка;</li> </ul>

$$T = \frac{T1+T2+T3 \times 60}{100} = 42$$


ОЦЕНИТЕЛ :   
 /инж. Чавдар Ангелов/  
 Дата .....2015 г



Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение по „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност“, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа“, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Оценител: Станислав Цолов – главен експерт в отдел СДОП

Участник фирма - „ХАЙТОВИ И СИЕ“ ООД

Показател	Точки	Аргументи установени след прегледа
Технологична последователност на строителните процеси – Т1	40 точки	В представената оферта участникът е съобразил всички технологични срокове, и етапи за изпълнението на строителството. Има точна технологична последователност на строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси, описани в Техническото предложение)
Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2	1 точки	За предотвратяване на рисковете, участникът в техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя. В предложението се съдържат общи ангажименти за предотвратяване на рискове и тяхното отстраняване.
Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3	20 точки	Предложени са мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено, разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимно свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат. Предложената методология и дейностите в нея са добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат

		за качественото постигане на очакваните резултати.
--	--	--

ОЦЕНИТЕЛ :

  
/Станислав Цолов/

Дата 16.01.2015 г.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013 г.

Договор: BG161PO001/2.2-01/2011/001

„Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“



## Приложение 1

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение по „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност“, Операция 2.2.„Информационна и комуникационна мрежа“, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Оценител: Станислав Цолов – главен експерт в отдел СДОП

Участник фирма - „БИЛДИНГ СТРОЙ КОМЕРС“ ЕООД

Показател	Точки	Аргументи установени след прегледа
1. Технологична последователност на строителните процеси – Т1	20 точки	Участникът е съобразил срокове, и етапи за изпълнението на строителството. Представения линеен график и всички строителни процеси не е подробен съгласно описани в Техническото предложение.
2. Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2	1 точки	За предотвратяване на рисковете, участникът в техническото предложение се съдържа само общ ангажимент за справяне с рисковете, идентифицирани от възложителя. В предложението се съдържат общи ангажименти за предотвратяване на рисковете и тяхното отстраняване
3. Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т3	20 точки	Офертата на участника са предложени основните аспекти на организационна структура и функциите на експертите, налице е разпределение на всички основни функции на експертите и отговорностите. Коректно са представени

		<p>последователността, същата е достатъчна за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка; предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати. коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности</p>
--	--	--

ОЦЕНИТЕЛ:

  
/Станислав Чолов/

Дата 16.01.2015 г.



## Приложение 1

Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение по „Проектиране, обновяване, преустройство и ремонт на технологични помещения във връзка с развитието на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“ по проект: BG161PO001/2.2-01/2011/001 „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, осъществяван с подкрепата на Оперативна програма „Регионално Развитие“ 2007-2013г., Приоритетна ос 2. „Регионална и местна достъпност“, Операция 2.2...Информационна и комуникационна мрежа“, бюджетна линия BG161PO001/2.2-01/2011, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз

Оценител: Станислав Цолов – главен експерт в отдел СДОП

Участник: „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД

Показател	оценка	Аргументи установени след прегледа
Технологична последователност на строителните процеси – T1	40 точки	Участникът е съобразил всички технологични срокове и етапи за изпълнението на строителството. Представил е правилна технологична последователност на всички строителни процеси (представени в линейния график и всички строителни процеси, описани в Техническото предложение) - всички технологични срокове и етапи.
Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - T2	40 точки	Участника е представил , когато са описани конкретни мерки за намаляване или предотвратяване настъпването на рисковете и съответно конкретни дейности по отстраняване и управление на последици от настъпилите рискове, свързани със следните обстоятелства: -същия е отчет възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента им на въздействие върху изпълнението на всяка от СМР дейностите по договор, предложил е ефективни мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от рисковете. Планирани

		<p>(посочени) са конкретни и относими похвати (способи), посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така, че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите включени в предмета на договора.</p>
<p>Методология и организация за изпълнение на поръчката – ТЗ</p>	<p>20 точки</p>	<p>Участникът в случая, техническото му предложение кумулативно е налице следното:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предложени са мерки за изпълнението на дейностите по техническите спецификации, като те са разработени и анализирани качествено и в дълбочина;</li> <li>- налице е разпределение на всички основни и допълнителни функции на експертите, и има цялостно описание на задачите и отговорностите, които са взаимно свързани и си кореспондират, без да се припокриват и противоречат;</li> <li>- предложената методология и дейностите в нея са много добре описани, структурирани и последователни, като е обосновано как същите ще допринесат за качествено постигане на очакваните резултати, коректно са представени последователността и всички връзки и взаимозависимости между отделните дейности:</li> </ul>

ОЦЕНИТЕЛ :

*Станислав Цолов*  
/Станислав Цолов/

Дата 16.01.2015 г