Приложение №1


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
На обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на сключен договор за поддръжка и развитие на електронна съобщителна инфраструктура от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Въведение 
Настоящата поръчка е за избор на консултант за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при  извършване на основни ремонти и реконструкции на ОКЛ и изграждане на нови ОКЛ или отклонения от съществуващата мрежа по договор за поддръжка и развитие на част от електронната съобщителна инфраструктура (ЕСИ) от ЕЕСМ.

2. [bookmark: _GoBack]Съществуващо положение
Между Държавна агенция „Електронно управление“ и „Съобщително строителство и възстановяване“ ЕАД е сключен договор №125/11.11.2019 г. (Договора) за „Поддръжка и развитие на електронна съобщителна инфраструктура от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“, като дейностите по Договора предвиждат и извършване на основни ремонти и реконструкции на кабелни линии и изграждане на нови ОКЛ или отклонения от съществуващата мрежа, за които се изисква проектиране и строителство. В този случай, в зависимост от категорията на строежите се изпълняват следните дейности: Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ; Упражняване на строителен надзор по време на строителството; Съставяне на технически паспорти, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изграждане на строежа и за тях е необходимо определяне на консултант.

3. Цели
Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, упражняване на строителен надзор по време на строителството и получаване на разрешение за ползване / удостоверение за въвеждане в експлоатация, съставяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве по време на действието на Договор №125/11.11.2019 г. за „Поддръжка и развитие на електронна съобщителна инфраструктура от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“.


4. Очаквани резултати
Извършени успешно основни ремонти и въведени в експлоатация нови ОКЛ за срока на действие от три години на Договора за поддръжка и развитие на ЕСИ от ЕЕСМ, като предвидената  обща стойност на Договора в частта за извършване на основни ремонти и реконструкции на кабелни линии и изграждане на нови ОКЛ или отклонения от съществуващата мрежа е до 885 975,00 (осемстотин осемдесет и пет хиляди деветстотин седемдесет и пет) лв. без включен ДДС, съответно до 1 063 170,00 (един милион шестдесет и три хиляди сто и седемдесет) лв. с включен ДДС.

II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА   

1. Подробно описание на предмета
		При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извършва следните дейности:
· Упражняване функциите на Консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценяване на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ: 
· Изпълнителят извършва преглед на инвестиционните проекти и ако има забележки, ги представя на Възложителя, за отстраняването им от проектантите. След отстраняване на забележките, заверява всички екземпляри на проектите на хартиен носител, както и проверява оценката, съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, за съответствие на част „Конструктивна“ на инвестиционния проект за строежа;
· На базата на заверените от Консултанта, одобрени от Възложителя и съгласувани със специализираните контролни органи инвестиционни проекти, изработва Комплексен доклад за оценка за съответствие на проектите със основните изисквания към строежите. 
· Комплексният доклад, за всеки от строежите, се предава на Възложителя в 2 (два) екземпляра на хартиен носител в срок от 7 (седем) работни дни, считано от деня на  предаването на Изпълнителя на одобрените и съгласувани инвестиционни проекти.
· Упражняване на строителен надзор по време на строителството:
· да извърши подробно и задълбочено проучване на проектната документация във всичките й части;
· да изпълнява необходимите действия за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (освен за строежи по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, и специални обекти, свързани със сигурността и отбраната на страната), да удостоверява Протокола за откриване на строителната площадка по реда и в сроковете по чл. 157 от ЗУТ и да съхранява препис от него съгласно чл. 158, ал. 1 от ЗУТ. 
· да завери в тридневен срок след съставяне на протокола по предходната точка Заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ.
· да провери и осъществи контрол на всички договорни изисквания и условия за започване на изпълнението на договора от страна на строителя;
· да следи за законосъобразно започване на строежа;
· да следи за правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с  нормите на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр.72 от 15.08.2003 г.);
· да следи строежът да бъде изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл. 169, ал. 1 от ЗУТ;
· да уведоми възложителя при нарушаване на техническите правила и нормативи в тридневен (3-дневен) срок от установяване на нарушението;
· да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството и за пожарна безопасност;
· да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
· да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;
· да осъществява контрол по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ върху влаганите  строителни продукти в обекта, които следва да осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и да отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба №РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; 
· да следи за документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, на строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;
· да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са свързани с изпълнението на строежа, след съгласуване с възложителя; 
· да следи за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация и за  постигането на проектните критерии;
· да изпълнява координация между участниците в  строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация;
· да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. бр. 36 от 04.05.2007г.);
· да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;
· да решава споровете, възникнали при съставяне на актовете или протоколите между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и следи за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;
· да завери екзекутивната документация, тогава, когато същата бъде изготвена съгласно ЗУТ;
· подготвя и организира за подписване Констативния акт (обр. 15) за изпълнения строеж по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, както и издаването на писмени становища от специализираните органи за Приемателна комисия за обектите; 
· да изготви след приключване на строително-монтажните работи „Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор“ по смисъла на ЗУТ и на Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и да го представи на Възложителя с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване или за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите;
· Окончателният доклад да се изготви в срок от 14 (четиринадесет) дни след датата на съставяне на Констативен акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него).
· да участва в работата на Държавната приемателна комисия, назначена със заповед на началника на ДНСК и да подпише съставения от председателя на тази Комисия Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Приложение №16 към Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 
· да участва в съставянето и на всички други необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно чл. 9 от същата;
· да отразява в писмени протоколи настъпилите неблагоприятни или извънредни обстоятелства на обектите, като има задължението да изготви и съответната оценка на последствията, както и да издаде инструкции за отстраняване, доказване или други действия.
· да сформира екип за изпълнение на поръчката, който да отговаря на изискванията към участниците за възлагане и изпълнение на обществената поръчка и да е на разположение за целия период на изпълнение на поръчката.
		Консултантът следва да организира надзора, изпълнявайки изискванията за ефективен строителен надзор, т.е. контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администриране на строителните работи.
По време на строителството услугите на Строителния надзор ще включват следните задължения:
· инспектиране на строителните работи и постоянно контролиране и проверка дали изпълнението на СМР отговаря на спецификациите и проектната техническа документация по количество и качество и съответствието им с нормативните изисквания.
· Предприемане на всички възможни действия за защита на интересите на Възложителя и за  управлението на всички неблагоприятни събития или обстоятелства, които могат да възникнат, по такъв начин, че да сведе до минимум появата на непредвидени разходи, при спазване на законовите изисквания и условия и прекъсване или забавяне на напредъка на работите, в съответствие с договорните условия.
· провежда постоянен контрол на мястото на строежа;
· контролира съставянето в срок и в достатъчен обем на екзекутивната документация за обекта;
· отговаря за правилното, навременно организиране на необходимите изпитвания на извършените СМР  по предвидения в закона ред;
· подготвя цялостния комплект от строителни книжа, необходими за техническото и финансово досие на обектите за Възложителя и за целите на приемателния процес;
· анализира и уведомява Възложителя за възможни фактори, които могат да доведат до забавяне на строителството  и отлагане на датата на завършване на обекта;
· следи за изпълнението на изискванията в проекта за опазване на околната среда от строителя;
· уведомява Възложителя за допуснати несъответствия, както и за начините за отстраняване/поправка на всички СМР, които не отговарят на изискванията на Договора за строителство;
· съвместно със Строителя, организира контролните замервания и тестове на независимите и оправомощени институции;извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения за лицата, извършващи строителен надзор или писмено поискани от Възложителя за конкретния обект.
· Упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството, за строежа съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
		На базата на заверения от Консултанта проект за част ПБЗ към Техническия проект за строежа, специалистът на Изпълнителя, притежаващ Удостоверението за завършен курс по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи, съвместно със Строителя следва да разработи работен проект „План за безопасност и здраве“, съобразен с конкретните технически възможности и организация за изпълнение на строителя; да го съгласува с Възложителя и контролните органи и да контролира неговото спазване по време на строителството.
· Консултантът следва да състави технически паспорти за строежите преди въвеждането им в експлоатация, с обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
	Техническият паспорт се предава в 2 (два) оригинални екземпляра и на електронен носител чрез снемане на електронен образ от екземпляра, предназначен за регистриране.	

2. Обхват
Обхватът на дейностите на консултанта е обвързан с и зависи от проектирането на обекти по Договора за „Поддръжка и развитие на електронна съобщителна инфраструктура от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“, като строежите могат да бъдат от 3-та до 6-та категория. От определените категории ще се предвиди необходимостта от консултантски услуги, като за строежите, които съгласно изработените проекти са шеста категория по чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, не се изпълняват консултантски услуги. 
Услугите по договора се извършват на територията на Република България.

3. Срок на изпълнение на поръчката
[bookmark: _Hlk37225874][bookmark: _Hlk37225822][bookmark: _Hlk37225919]Периодът за изпълнение на договора за консултантски услуги съвпада с периода на изпълнение на Договор №125/11.11.2019 г., който е със срок 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключването му. Срокът на настоящия договор е необходимо да отчита и времето за въвеждане в експлоатация на строежите, но той не трябва да е по-дълъг от 6 (шест) месеца след крайния срок на Договор №125/11.11.2019 г. 


